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MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

MCO – GPB – 001- 2012 

 

 

SECCIÓN V 

 

CONTRATO 

 

 

COMPARECIENTES 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Bellamaría del cantón Santa Rosa, debidamente 

representado por el señor Jaime Manolo Durán Chuchuca, en su calidad de Presidente del 

Gobierno Parroquial de Bellamaría del cantón Santa Rosa, a quien en adelante se le 

denominará CONTRATANTE; y, por otra el Ingeniero Franco Eduardo Jumbo Yamuca, a 

quien en adelante se le denominará  el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del 

presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

 

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 

Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución del proyecto de Obra Civil 

“PUENTE COLGANTE PEATONAL  PASO AL SITIO PIRIGUIÑA DE LA PARROQUIA 

BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

  

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de  la 

CONTRATANTE resolvió aprobar los pliegos de la Menor Cuantía Obras MCO – GPB- 001 

– 2012 para la ejecución del proyecto de Obra Civil: “PUENTE COLGANTE PEATONAL  

PASO AL SITIO PIRIGUIÑA DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA 

ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria No. 750105, conforme consta en la certificación conferida por la Sra. Lcda. 

Hortencia Camacho Sánchez, Secretaria Tesorera del Gobierno Parroquial, mediante documento  de 

fecha, Bellamaría 05 de Diciembre del 2012. 

 

1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el 11 de Diciembre del 2012, a través del portal 

www.compraspublicas.gov.ec. 

 

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su 

delegado, mediante resolución No. 3 del 18 de Diciembre del 2012, adjudicó la ejecución del 

proyecto de Obra Civil: “PUENTE COLGANTE PEATONAL  PASO AL SITIO 

PIRIGUIÑA DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO” al oferente Ingeniero Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 
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Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integrante del Contrato  los siguientes documentos: 

 

a) Resolución. 

 

b) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que 

corresponden a la obra contratada. 

 

c) La oferta presentada por el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 

 

d) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 

 

e) Las garantías presentadas por el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 

 

f) La resolución de adjudicación. 

 

g) Las certificación Financiera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar 

el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato. 

 

Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de  revelar 

claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes 

normas:  

 

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

 

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y 

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De 

existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 

normas del contrato,   

 

3) El  contexto  servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera 

que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

 

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del 

Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.  

 

3.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de 

la manera que se indica a continuación: 

 

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Parroquial de 

Bellamaría del cantón Santa Rosa le adjudica el contrato; 
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b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de Menor Cuantía, a 

la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los 

pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

 

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una 

"oferta", en atención al llamado a Menor Cuantía Obras; 

 

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a 

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución 

del proyecto de obra Civil “PUENTE COLGANTE PEATONAL  PASO AL SITIO 

PIRIGUIÑA DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO  

 

4.01.- Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca se obliga para con  el Gobierno Parroquial a 

ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción del Gobierno Parroquial la ejecución del 

proyecto de Obra Civil:  “PUENTE COLGANTE PEATONAL  PASO AL SITIO 

PIRIGUIÑA DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, 

PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta,  planos, 

especificaciones  técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la 

entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, 

cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la 

normativa legal aplicable. 

 

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el 

Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos 

más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y 

calificada; tanto el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca como sus trabajadores y 

subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que 

responden hasta por culpa leve. 

 

4.02.- Corresponde al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca proporcionar la dirección técnica, 

proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para 

ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro 

del plazo convenido, a entera satisfacción del Gobierno Parroquial. 

 

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Ing. Franco Eduardo 

Jumbo Yamuca ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados 

en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su oferta y que 

constituye parte integrante del contrato. 
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Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

5.01.- El valor del presente contrato, que el Gobierno Parroquial pagará al Ing. Franco 

Eduardo Jumbo Yamuca, es de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS  CON 99/100 

DOLARES AMERICANOS USD 50.800,99  dólares de Estados Unidos de América, de 

conformidad con la oferta presentada por el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 

 

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la 

única compensación al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca por todos sus costos, inclusive 

cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 

 

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 

 

6.01.- El Gobierno Parroquial entregará al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, en  un plazo 

máximo de quince (15) días, contados desde la celebración del Contrato en calidad de 

anticipo; el valor de (hasta un máximo del 50 %) del valor del contrato, en dólares de los 

Estados Unidos de América. 

 

El anticipo que  el Gobierno Parroquial haya otorgado al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca 

para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a 

esta contratación. 

 

6.02.- El valor restante de la obra, esto es,  el cincuenta  por ciento (50%), se cancelará 

mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la 

Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro 

cargo al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca legalmente establecido. 

 

No habrá lugar a alegar mora de parte del Gobierno Parroquial, mientras no se amortice la 

totalidad del anticipo otorgado. 

 

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la 

Disposición General Sexta del reglamento general de la LOSNCP. 

 

6.04.- Entregada la planilla por el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, la Fiscalización, en el 

plazo de 5 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el 

Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, y de ser el caso continuará en forma inmediata el 

trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 15 días contados desde la aprobación. Si la 

Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el 

plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por el 

Gobierno Parroquial. 

 

6.05. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el Ing. 

Franco Eduardo Jumbo Yamuca y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta 

notificará al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca las discrepancias encontradas. Si no se 

receptara respuesta, dentro de los 5 días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se 

entenderá que el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca ha aceptado la liquidación hecha por la 

fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, 

se procederá como se indica en el penúltimo inciso del numeral 6.08 de esta cláusula. 
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6.06. El Gobierno Parroquial pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se 

evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. 

 

6.07.- Todos los pagos que se hagan al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca por cuenta de 

este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por 

las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción del Gobierno Parroquial, previa la 

aprobación de la fiscalización. 

 

6.08.- En los 3 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el Gobierno 

Parroquial, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas 

durante el mes anterior. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos 

en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario No. 2).  

 

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del Ing. Franco 

Eduardo Jumbo Yamuca ni recepción por parte del Gobierno Parroquial; las obras serán 

recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. 

 

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán 

incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión,  su pago se 

calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de 

haber lugar a ello. 

 

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada periodo 

bimensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por 

parte de la Fiscalización, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca está obligado a 

solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al Ing. Franco Eduardo 

Jumbo Yamuca, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.  

 

6.09.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de 

las obras, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca presentará una planilla del estado de cuenta 

final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.  

 

6.10.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes 

reglas: 

 

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la 

"Tabla de Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujeción a los precios unitarios en  

dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades 

reales de trabajos ejecutados. 

 

2) Dentro de los 5 primeros días de cada mes, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca 

preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. 

 

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que 

correspondan. 

 

4) Con las planillas, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca presentará el estado de avance 

del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, 
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unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta 

el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta 

la fecha, expresado en  dólares de los Estados Unidos de América. 

 

5)Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo 

preparado por el Gobierno Parroquial y será requisito indispensable para tramitar el pago 

de la planilla correspondiente. 

 

6)  La fiscalización, en el plazo de 5 días, aprobará u objetará la planilla. 

 

7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones 

fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla  ha 

sido aprobada. 

 

8)  Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago. 

 

6.11. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el Ing. 

Franco Eduardo Jumbo Yamuca presentará el certificado de no adeudar al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que 

estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito 

el Gobierno Parroquial no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de 

Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de 

noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro 

régimen legal de contratación.  

 

6.12.- De los pagos que deba hacer, el Gobierno Parroquial retendrá igualmente las multas 

que procedan, de acuerdo con el Contrato. 

 

6.13. Pagos Indebidos.- EL Gobierno Parroquial se reserva el derecho de reclamar al Ing. 

Franco Eduardo Jumbo Yamuca, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la 

obra,  sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, 

debidamente justificada, obligándose el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca  a satisfacer las 

reclamaciones que por este motivo llegare a plantear el Gobierno Parroquial, reconociéndose 

el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 

 

7.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, la que a más de asegurar su cumplimiento 

responderá por las obligaciones que contrajere frente a terceros, relacionadas con el contrato, 

servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se 

presenten defectos de construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de las 

especificaciones técnicas, imputables al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. Esta garantía se 

rendirá por un valor igual al 5% del monto del contrato y se devolverá al Ing. Franco Eduardo 

Jumbo Yamuca a la Entrega Recepción Definitiva,  real o presunta, de las obras.  
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b) Garantía del anticipo, otorgada por igual valor al del anticipo. En caso que el anticipo sea 

reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado. Esta garantía estará 

vigente hasta el pedido de recepción provisional por parte del Ing. Franco Eduardo Jumbo 

Yamuca y previamente abalizado por el Fiscalizador. 

 

Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del 

Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por el Gobierno Parroquial, a través del Administrador del contrato. 

 

7.02.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por el 

Gobierno Parroquial en los siguientes casos: 

 

1) La de fiel cumplimiento del contrato: 

 

a) Cuando el Gobierno Parroquial declare anticipada y unilateralmente terminado el 

contrato por causas imputables al contratista; 

 

b) Si el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca no la renovase cinco días antes de su 

vencimiento;  

 

2) La del anticipo: 

 

a) Si el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca no la renovase cinco días antes de su 

vencimiento; y, 

 

b)  En caso de terminación unilateral del contrato y que el Ing. Franco Eduardo Jumbo 

Yamuca no pague al Gobierno Parroquial el saldo adeudado del anticipo, después de 

diez días de notificado con la liquidación del contrato. 

 

Cláusula Octava.- PLAZO 

 

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados 

es de noventa (90) días, contados a partir de la entrega del anticipo, de conformidad con lo 

establecido en la oferta.  

 

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO 

 

9.01.- EL Gobierno Parroquial prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes 

casos, y siempre que el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca así lo solicite, por escrito, 

justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la 

fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. 

 

 a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del 

Contrato, previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de 

fuerza mayor o caso fortuito, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca está obligado a 

continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por 

parte del Administrador del Contrato; 
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 b) Cuando el Gobierno Parroquial ordene la ejecución de trabajos adicionales, o 

cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la 

Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras 

del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, 

según apliquen de acuerdo con la LOSNCP; 

 

 c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el 

cronograma, motivadas por el Gobierno Parroquial u ordenadas por ella, a través de la 

Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al Ing. Franco Eduardo Jumbo 

Yamuca; y, 

 

 d) Si el Gobierno Parroquial no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan 

en la ejecución de los trabajos. 

 

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito 

por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

 

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización 

del administrador del Contrato y de la máxima autoridad del Gobierno Parroquial, previo 

informe de la Fiscalización. 

 

Cláusula Décima.- MULTAS 

 

10.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará la multa del uno por 

mil del valor total del contrato.  

 

10.02.- Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma o retirarlos sin causa 

justificada y sin la autorización respectiva, se aplicará la multa diaria del uno por mil del valor 

del Contrato. 
 

10.03.- El Gobierno Parroquial sancionará al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, con multa 

diaria equivalente al  dos por mil del valor del contrato, en los siguientes casos: 

 

1) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los compromisos 

contractuales. 

 

2) Si el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca no acatare las órdenes de la fiscalización y durante 

el tiempo que dure este incumplimiento. 

 

10.04.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes 

en que se produjo el hecho que motiva la sanción. 

 

10.05.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el Gobierno 

Parroquial podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.  

 

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto. Si el Gobierno 

Parroquial se encontrare en mora en el pago de sus obligaciones, no podrá aplicar multa alguna al 

Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, por así disponerlo el Artículo 1583 del Código Civil. 
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Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

(Esta Cláusula no será aplicable si las partes han establecido contractualmente la renuncia 

del reajuste de precios). 

 

11.01.- Por mutuo acuerdo entre el Gobierno Parroquial de Bellamaría y el Ing. Franco 

Eduardo Jumbo Yamuca esta cláusula queda sin efecto. 

 

Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

 

12.01.- El Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca no podrá ceder, asignar o transferir en forma 

alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados 

trabajos, previa autorización del Gobierno Parroquial, siempre que el monto de la totalidad de 

lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista 

esté habilitado en el RUP. 

 

12.02.- El Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca será el único responsable ante el Gobierno 

Parroquial por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o 

indirectamente empleadas por ellos. 

 

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ING. FRANCO EDUARDO 

JUMBO YAMUCA. 

 

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones 

Generales de Ejecución del Contrato, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca está obligado a 

cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y  sea 

exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 

aplicable. 

 

13.02.- El Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca se obliga al cumplimiento de las disposiciones  

establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, 

respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el Gobierno Parroquial tenga 

responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución 

de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 

 

13.03.-  El Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca se compromete a ejecutar la obra sobre la 

base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la 

etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier 

inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, 

contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.  Los eventos señalados se podrán 

autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización.  

 

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

 

14.01.- Son obligaciones del Gobierno Parroquial las establecidas en el numeral 4.9 de las 

condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato. 
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Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN 

CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 

 

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir 

en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u 

órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de 

la LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.  

 

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS 

OBRAS 

 

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del 

Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos 

contratados y así lo notifique al Gobierno Parroquial y solicite tal recepción, en los términos 

del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.   

 

El Gobierno Parroquial podrá presentar reclamos al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, en 

el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que 

deberán ser atendidos en este lapso. 

 

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepción 

provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el Ing. Franco Eduardo 

Jumbo Yamuca solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a 

efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de 

10 días contados desde la solicitud presentada por el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 

 

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 

recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción 

del Gobierno Parroquial y a costa del Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. Si el defecto fuere 

de menor importancia y a juicio del Gobierno Parroquial puede ser subsanado dentro del 

proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se 

firmará una vez solucionado el problema advertido. 

 

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, 

aún de laboratorio, son de cuenta del Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 

 

16.05.- Si el Gobierno Parroquial no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud 

de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará 

que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un 

Notario Público, a solicitud del Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca notificará que dicha 

recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la LOSNCP. 

 

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, el Gobierno Parroquial tendrá el plazo de 

treinta días para efectuar la liquidación del contrato.  

 

Si no lo hiciese, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca podrá presentar su liquidación a la 

entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de 

treinta días, el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca notificará judicialmente con su 

liquidación al Gobierno Parroquial. 
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16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción 

provisional y definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General 

de la LONSCP. 

 

16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará 

en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP. 

 

Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL ING. FRANCO EDUARDO 

JUMBO YAMUCA. 

 

17.01 El Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, no obstante la suscripción del acta de 

recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, 

en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en 

concordancia con el articulo 1940 Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de 

recepción definitiva. 

 

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA 

 

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 

definitiva, estará a cargo del Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca, para lo cual deberá 

proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.  

 

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

19.01 El Gobierno Parroquial designan Un Administrador de contrato, en calidad  de 

Administrador del Contrato el primer vocal señor Celso Alfredo Jara Yulán, quien deberá 

atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente 

contrato. 

 

Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 

20.01.- El Contrato termina:  

 

1)Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 

2)Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 

3)Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución 

del mismo a pedido del Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca. 

 

4)Por declaración anticipada y unilateral del Gobierno Parroquial, en los casos 

establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP 

No. 037-09 de 27 de noviembre de 2009; y,  

 

5)Por [muerte del Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca] / [disolución de la persona 

jurídica contratista, que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos 

competentes de tal persona jurídica].  
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6)Por causas imputables al Gobierno Parroquial, de acuerdo a las causales constantes en 

el artículo 96 de la LOSNCP. 

 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el 

artículo  95 de la LOSNCP. 

 

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

21.01.-Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 

presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar 

los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y 

Arbitraje  de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento 

favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter 

las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje 

y mediación y se conviene en lo siguiente: 

 

21.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 

ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del 

Centro de Mediación de de la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Machala, 

provincia de El Oroen el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este 

mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al  Arbitraje de 

conformidad con las siguientes reglas:  

 

21.02.02.- Arbitraje 

 

 El arbitraje será en Derecho; 

 

 Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de 

la ciudad de Machala, provincia de El Oro; 

 

 Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del 

reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado de la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro; 

 

 El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según 

acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con 

tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto 

en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del 

Estado de la ciudad de Machala, provincia de El Oro; 

 

 Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva 

la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del 

Centro; 
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 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 

sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 

 

 La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución 

y liquidación; 

 

 La sede del arbitraje es la ciudad de Machala, provincia de El Oro; 

 

 El idioma del arbitraje será el Castellano; 

 

 El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el 

momento de la posesión del (los) árbitro(s). 

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las 

partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa,  será competente para conocer la controversia el Tribunal 

Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la 

Entidad del sector público.  

21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Ing. 

Franco Eduardo Jumbo Yamuca renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo 

relacionado con este Contrato. Si el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca incumpliere este 

compromiso, el Gobierno Parroquial podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y 

hacer efectiva las garantías. 

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION 

22.01.- El Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca declara conocer y expresa su sometimiento a 

la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 

serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la 

Fiscalización y el Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca se harán a través de documentos 

escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se 

registrarán en el libro de obra. 

 

Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

 

24.01.-El Gobierno Parroquial efectuara al Ing. Franco Eduardo Jumbo Yamuca las 

retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con 

relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria 

vigente. 

 

El Gobierno Parroquial retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro  
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